

N98 Piazzale Marconi-Bonomelli-Papa Giovanni XXIII-Bono

programma tempi 1 da lunedì a venerdì dalle 06.30 alle 10.00
programma tempi 2 da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 20.30 alle 23.00 + sabato e domenica dalle 06.30 alle 23.00
programma tempi 3 da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 20.30
programma tempi 4 (notturno) tutti i giorni dalle 23.00 alle 06.30

Fase BRT attivata dal passaggio del e-BRT. Non appena termina il transito del mezzo termina il passo 14 e si salta al passo 15

sfasamento programma 1 = 0
sfasamento programma 2 = 0
sfasamento programma 3 = 32
sfasamento programma 4 = 0



 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		 Italiadomani <small>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</small>		 Regione Lombardia		 PROVINCIA DI BERGAMO		 BERGAMO CITTÀ DEI MILLE <small>COMUNE DI BERGAMO</small>																																						
Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Trasporto rapido di massa - Misura M2C2 - 4.2 del PNRR																																																
SOGGETTO ATTUATORE DI PRIMO LIVELLO																																																
<div> COMUNE DI BERGAMO Piazza Giacomo Matteotti, 27 - 24122 Bergamo (BG)</div>																																																
SOGGETTO ATTUATORE DI SECONDO LIVELLO																																																
<div> ATB Mobilità S.p.A. Via Gleno, 13 - 24125 Bergamo (BG)</div>																																																
<div>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA E-BRT TRA I COMUNI DI BERGAMO, DALMINE E VERDELLINO PROGETTO DEFINITIVO CUP: H11B21006730001 - CIG: 9562909A25</div>																																																
APPALTATORE <div> Vitali S.p.A. via Lombardia 2/A 20068 -Peschiera Borromeo (MI) <i>your construction partner</i></div>						Mandanti: <div>Artelia Sas Rue Simone Veil 16 93400 Saint-Ouen-sur-Seine (France) ERREGI Piazza del Viminale 14 00184 Roma (RM) Studio Carrara Via T. Tasso 89 24121 - Bergamo (BG) Pide Via Fosse 13 36063 Marostica (VI) Pini Via Cavour 2 22074 - Lomazzo (CO)</div>																																										
PROGETTISTI Capogruppo/mandataria:  Artelia Italia S.p.A. Piazza G. Marconi 25 00144 - Roma (RM)																																																
IL PROGETTISTA Ing. Arch. Giovanni Zallocco				IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE Ing.Marco Gonella				IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. C. Rita Donato																																								
A Novembre 2023 EMISSIONE				Francesco Vallarino				Francesco Rebora Marco Gonella																																								
REV DATA TIPO DI EMISSIONE				REDATTO				CONTROLLATO APPROVATO/AUTORIZZATO																																								
SEMAFORIZZAZIONE Tavola semaforizzazione 1 Impianto semaforico n 98 - intersezione P.Marconi-Bonomelli-Papa Giovanni XXIII-Bono																																																
IDENTIFICAZIONE ELABORATO <table><tr><td colspan="2">Commessa</td><td colspan="2">Lotto</td><td colspan="2">Fase</td><td colspan="2">Tratto</td><td colspan="2">Tipo doc.</td><td colspan="2">Disciplina / WBS 1-2</td><td colspan="2">Progressivo doc</td><td colspan="2">Revisione</td></tr><tr><td>B</td><td>2</td><td>3</td><td>D</td><td>0</td><td>0</td><td>D</td><td>0</td><td>0</td><td>P</td><td>9</td><td>T</td><td>S</td><td>B</td><td>R</td><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>A</td></tr></table>												Commessa		Lotto		Fase		Tratto		Tipo doc.		Disciplina / WBS 1-2		Progressivo doc		Revisione		B	2	3	D	0	0	D	0	0	P	9	T	S	B	R	C	0	0	0	1	A
Commessa		Lotto		Fase		Tratto		Tipo doc.		Disciplina / WBS 1-2		Progressivo doc		Revisione																																		
B	2	3	D	0	0	D	0	0	P	9	T	S	B	R	C	0	0	0	1	A																												
SCALA: 1.200 DATA: NOVEMBRE 2023																																																