

comune: Bergamo

Rotatoria via per Grumello - Morali - Provinciale 525

		FASE1			FASE BRT			
grupp		passi	1	2	3	4	5	6
1	A ingresso 1		■	■	■	■	■	■
2	B ingresso 2		■	■	■	■	■	■
3	C ingresso 3		■	■	■	■	■	■
4	D ingresso 4		■	■	■	■	■	■
5	E preferenziale BRT		■	■	■	■	■	■

PR 1

programma tempi PR1

20

4

3

20

4

2


27

53

programma 1 valido sempre

Fase BRT attivata dal passaggio del e-BRT. Non appena termina il transito del mezzo termina il passo 4 e si salta al passo 5

In assenza di passaggio del BRT, viene mantenuta la fase 1 a verde a tempo indeterminato



Planimetriavia rotatoria via per Grumello - Morali - Provinciale 525 di dettaglio 1:500

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Regione Lombardia

PROVINCIA DI BERGAMO

CITTA' DEI MILLE

COMUNE DI BERGAMO

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Trasporto rapido di massa - Misura M2C2 - 4.2 del PNRR

SOGGETTO ATTUATORE DI PRIMO LIVELLO

BERGAMO

CITTA' DEI MILLE

COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI BERGAMO

Piazza Giacomo Matteotti, 27 - 24122 Bergamo (BG)

SOGGETTO ATTUATORE DI SECONDO LIVELLO

Atb

ATB Mobilità S.p.A.

Via Gleno, 13 - 24125 Bergamo (BG)

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA E-BRT TRA I COMUNI DI BERGAMO, DALMINE E VERDELLINO

PROGETTO DEFINITIVO

CUP: H11B21006730001 - CIG: 9562909A25

APPALTATORE

Vitali S.p.A.

via Lombardia 2/A

20068 -Peschiera Borromeo (MI)

PROGETTISTI

Capogruppo/mandataria:

ARTELIA

Passion & Solutions

Italia

Artelia Italia S.p.A.

Piazza G. Marconi 25

00144 - Roma (RM)

IL PROGETTISTA

Ing. Arch. Giovanni Zallocco

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE

Ing.Marco Gonella

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. C. Rita Donato

A

Novembre 2023

EMISSIONE

Francesco Vallarino

Francesco Rebora

Marco Gonella

REV

DATA

TIPO DI EMISSIONE

REDDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO/AUTORIZZATO

SEMAFORIZZAZIONE

Tavola semaforizzazione 11

Impianto semaforico rotatoria via per Grumello - Morali - Provinciale 525

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Commissa

Lotto

Fase

Tratto

Tipo doc.

Disciplina / WBS 1-2

Progressivo doc

Revisione

B

2

3

D

0

0

D

0

0

P

9

T

S

B

R

C

0

0

1

1

A

SCALA:

1:500

DATA:

NOVEMBRE 2023