



Capolinea Bergamo

SCALA 1:20

<b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU		<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b> INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT	<b>Italiadomani</b> INVESTIMENTI PER IL FUTURO	<b>Regione Lombardia</b> PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO	<b>COMUNE DI BERGAMO</b> CITTÀ DEL MILLE																																																									
<b>Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Trasporto rapido di massa - Misura M2C2 - 4.2 del PNRR</b>																																																														
SOGGETTO ATTUATORE DI PRIMO LIVELLO																																																														
<b>BERGAMO</b> <b>CITTÀ DEL MILLE</b> <b>COMUNE DI BERGAMO</b> Piazza Giacomo Matteotti, 27 - 24122 Bergamo (BG)																																																														
SOGGETTO ATTUATORE DI SECONDO LIVELLO																																																														
<b>ATB</b> <b>ATB Mobilità S.p.A.</b> Via Gleno, 13 - 24125 Bergamo (BG)																																																														
<b>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA E-BRT TRA I COMUNI DI BERGAMO, DALMINE E VERDELLINO</b>																																																														
<h2 style="color: red;">PROGETTO DEFINITIVO</h2>																																																														
<b>APPALTATORE</b> <b>Vitali S.p.A.</b> your construction partner		<b>CUP: H11B21006730001 - CIG: 9562909A25</b>		<b>Mandanti:</b> <b>Artelia Sas</b> Rue Simone Veil 16 93400 Saint-Ouen-sur-Seine France																																																										
<b>Vitali S.p.A.</b> via Lombardia 2/A 20068 - Peschiera Borromeo (MI)		<b>ErreGi</b> Piazza del Viminale 14 00184 Roma (RM)		<b>Studio Carrara</b> Via T. Tasso 89 24121 - Bergamo (BG)																																																										
<b>PROGETTISTI</b> Capogruppo/mandataria		<b>Artelia Italia S.p.A.</b> Piazza G. Marconi 25 00144 - Roma (RM)		<b>Pide</b> Via Fosse 13 36063 Marostica (VI)																																																										
<b>Artelia Italia S.p.A.</b> Piazza G. Marconi 25 00144 - Roma (RM)		<b>PINI</b> Via Cavour 2 22074 - Lomazzo (CO)		<b>Studio Carrara</b> Via T. Tasso 89 24121 - Bergamo (BG)																																																										
<b>IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE</b> Ing. Marco Gonella			<b>IL DIRETTORE TECNICO</b> Ing. C. Rita Donato																																																											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>A</td><td>20/11/2023</td><td>Prima Emissione</td><td>LSI</td><td>CARONI</td><td>ZALOCCO</td></tr> <tr> <td>REV</td><td>DATA</td><td>TIPPO DI EMISSIONE</td><td>REDATTO</td><td>CONTROLLATO</td><td>APPROVATO/AUTORIZZATO</td></tr> </table>												A	20/11/2023	Prima Emissione	LSI	CARONI	ZALOCCO	REV	DATA	TIPPO DI EMISSIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO/AUTORIZZATO																																							
A	20/11/2023	Prima Emissione	LSI	CARONI	ZALOCCO																																																									
REV	DATA	TIPPO DI EMISSIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO/AUTORIZZATO																																																									
<b>IMPIANTI ELETTRICI - Capolinea Bergamo</b>																																																														
<b>Cabina di fornitura MT</b>																																																														
<b>Planimetria impianto luce e forza motrice</b>																																																														
<b>IDENTIFICAZIONE ELABORATO</b>																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Compresa</td><td>Lotto</td><td>Fase</td><td>Trofe</td><td>Tipo doc.</td><td>Disciplina / WBS 1.2</td><td>Progressivo doc.</td><td>Revisione</td><td>SCALA: 1:20</td></tr> <tr> <td>B</td><td>2</td><td>3</td><td>D</td><td>0</td><td>0</td><td>P</td><td>C</td><td>L</td><td>F</td><td>B</td><td>R</td><td>C</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>4</td><td>A</td></tr> <tr> <td>REV</td><td>DATA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																		Compresa	Lotto	Fase	Trofe	Tipo doc.	Disciplina / WBS 1.2	Progressivo doc.	Revisione	SCALA: 1:20	B	2	3	D	0	0	P	C	L	F	B	R	C	1	0	7	4	A	REV	DATA																
Compresa	Lotto	Fase	Trofe	Tipo doc.	Disciplina / WBS 1.2	Progressivo doc.	Revisione	SCALA: 1:20																																																						
B	2	3	D	0	0	P	C	L	F	B	R	C	1	0	7	4	A																																													
REV	DATA																																																													
<small>20/11/2023</small>						<small>20/11/2023</small>			<small>20/11/2023</small>						<small>20/11/2023</small>																																															